



CAHIER DES CHARGES

Site de Réservation en Ligne

Indescent Nails

Version	1.0 — MVP
Date	Avril 2026
Statut	En cours de validation
Auteur	Steve PENNEC

Table des matières

Table des matières	2
1. Présentation du projet	4
1.1 Contexte	4
1.2 Objectifs	4
1.3 Périmètre du MVP	4
1.4 Charte graphique	4
2. Site vitrine — Interface publique	5
2.1 Page d'accueil — Vitrine	5
2.1.1 Section Héro	5
2.1.2 Présentation	5
2.1.3 Informations générales	5
2.1.4 Galerie de réalisations	5
2.2 Page Prestations & Tarifs	5
2.3 Prise de rendez-vous en ligne	6
2.3.1 Sélection du créneau	6
2.3.2 Formulaire client (en étapes)	6
2.3.3 Confirmation par e-mail	6
2.4 Page Contact	6
3. Interface d'administration	7
3.1 Authentification	7
3.2 Tableau de bord (Dashboard)	7
3.2.1 Indicateurs clés (KPIs)	7
3.2.2 Graphiques	7
3.2.3 Alertes & notifications	7
3.3 Gestion des rendez-vous	8
3.3.1 Vue calendrier / planning	8
3.3.2 Création de créneaux	8
3.3.3 Modification de créneaux	8
3.3.4 Suppression de créneaux	8
3.3.5 Rendre un créneau indisponible	8
3.4 Gestion des demandes de rendez-vous	8
3.4.1 Liste des demandes en attente	8
3.4.2 Détail d'une demande	8
3.4.3 Actions sur une demande	9
3.5 Gestion des prestations & tarifs	9
4. Système de notifications e-mail	10
5. Exigences techniques	10

5.1 Stack technologique recommandée.....	10
5.2 Sécurité	11
5.3 Performance & SEO	11
5.4 Compatibilité.....	11
6. Livrables attendus	12
7. Phases de développement suggérées	12
8. Points à préciser	12
9. Conformité RGPD	13

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Ce document définit le cahier des charges pour la création d'un site web de réservation en ligne destiné à une prothésiste ongulaire. Le site aura deux composantes principales : une vitrine publique à destination des clients, et un espace d'administration sécurisé permettant à la gérante de gérer ses rendez-vous.

1.2 Objectifs

- Permettre aux clients de réserver un créneau disponible en ligne, sans intervention manuelle
- Offrir à la prothésiste un espace d'administration complet pour gérer son planning
- Présenter les prestations proposées avec leurs tarifs
- Réduire les échanges par messagerie pour la prise de rendez-vous
- Professionnaliser l'image de la gérante via un site soigné et élégant

1.3 Périmètre du MVP

Le MVP (Minimum Viable Product) couvrira :

- La page vitrine publique avec présentation, prestations et prise de rendez-vous
- La page de contact
- Le formulaire de réservation en ligne
- Les notifications par e-mail (client + admin)
- Le tableau de bord administrateur avec gestion des créneaux et des réservations

1.4 Charte graphique

Le site adoptera un univers visuel inspiré de la nature, avec une identité calme, élégante et féminine.

Élément	Détail
Couleur principale	#EDE0E1 — Silence of Rose Gold
Couleur secondaire	Vert calme (#7A9E7E) — feuilles de cerisier
Couleur d'accentuation	Rose profond (#C4A5A7) — fleurs
Typographie	Sérif élégant pour les titres, sans-sérif lisible pour le corps
Illustrations	Motifs fleurs de cerisier, feuilles, branches
Ambiance	Doux, naturel, haut de gamme, féminin

2. Site vitrine — Interface publique

Le site public est la face visible de l'activité. Il doit être attrayant, clair et convertissant. Il se compose de plusieurs sections navigables.

2.1 Page d'accueil — Vitrine

2.1.1 Section Héro

- Photo ou illustration de la prothésiste / réalisations
- Tagline accrocheur
- Bouton call-to-action « Prendre rendez-vous » prominent

2.1.2 Présentation

- Photo et présentation personnelle de la prothésiste
- Son parcours, ses valeurs, son approche
- Zone géographique d'exercice

2.1.3 Informations générales

- Horaires d'ouverture
- Localisation / zone de déplacement
- Procédure de prise de rendez-vous expliquée en étapes simples
- Règles importantes : préparation requise, annulation, etc.

2.1.4 Galerie de réalisations

- Carousel ou grille de photos des travaux
- Catégorisables par type de prestation (optionnel en MVP)

2.2 Page Prestations & Tarifs

Les prestations sont organisées en 4 catégories distinctes, chacune présentée dans une carte visuellement claire.

Catégorie	Exemples de prestations	Format d'affichage
Prestations	Pose gel, rééquilibrage, manucure	Liste avec prix
Nail Art	Dégradé, motifs, paillettes, chrome	Liste avec prix
Déposes	Dépose gel, dépose résine	Liste avec prix
Suppléments	Allongement, réparation, gel coat	Liste avec prix

Chaque prestation affichera sa durée approximative pour aider le client à choisir son créneau.

2.3 Prise de rendez-vous en ligne

Un formulaire de réservation guidé, décomposé en étapes pour faciliter la saisie.

2.3.1 Sélection du créneau

- Affichage des créneaux disponibles (définis par l'admin) sous forme de calendrier ou de liste
- Seuls les créneaux disponibles et futurs sont affichés
- Indication de la date, du jour et de l'heure

2.3.2 Formulaire client (en étapes)

Étape 1 — Informations personnelles :

1. Nom
2. Prénom
3. Numéro de téléphone
4. Adresse e-mail

Étape 2 — Détails de la prestation :

5. Choix de la prestation souhaitée (liste déroulante par catégorie)
6. Nécessité d'une dépose (oui / non)

Étape 3 — Photos :

7. Photo du modèle souhaité (inspiration)
8. Photo des ongles actuels du client

Étape 4 — Confirmation :

- Récapitulatif complet de la réservation
- Case à cocher pour accepter les conditions (annulation, retard, etc.)
- Bouton « Envoyer ma demande de rendez-vous »

2.3.3 Confirmation par e-mail

- E-mail automatique envoyé au client après soumission du formulaire, confirmant la réception de la demande
- Précision que le rendez-vous sera validé par la prothésiste
- E-mail de confirmation définitif envoyé après validation par l'admin
- E-mail de refus en cas de problème avec les informations

2.4 Page Contact

- Mise en avant du compte Instagram comme canal de communication privilégié pour toute question
- Lien cliquable vers le profil Instagram
- Formulaire de contact de secours (nom, e-mail, message) qui envoie un mail à la prothésiste
- Affichage des autres informations de contact : téléphone, email
- Horaires de disponibilité pour les contacts

3. Interface d'administration

L'espace d'administration est accessible uniquement à la prothésiste, protégé par authentification. Il se compose de plusieurs modules.

3.1 Authentification

- Page de connexion sécurisée (identifiant + mot de passe)
- Option « Rester connecté »
- Réinitialisation de mot de passe par e-mail
- Déconnexion manuelle

3.2 Tableau de bord (Dashboard)

La page d'accueil de l'admin offre une vue synthétique de l'activité.

3.2.1 Indicateurs clés (KPIs)

Indicateur	Description
Prochain RDV à traiter	Date, heure et nom du client du prochain RDV en attente de confirmation
RDV cette semaine	Nombre de rendez-vous confirmés sur la semaine en cours
RDV en attente	Nombre de demandes non encore traitées
Taux de confirmation	Ratio confirmés / total sur les 30 derniers jours
Prochain créneau libre	Date et heure du prochain créneau disponible
Revenu estimé du mois	Calcul basé sur les prestations des RDV confirmés (optionnel)

3.2.2 Graphiques

- Graphique en barres : nombre de rendez-vous par semaine sur les 8 dernières semaines
- Graphique en secteurs : répartition des prestations demandées
- Courbe mensuelle : évolution du nombre de RDV sur les 6 derniers mois

3.2.3 Alertes & notifications

- Encart « Demandes en attente » avec accès direct à la validation
- Alerte visuelle si un créneau passé n'a pas été traité
- Rappel : créneaux sans aucune réservation depuis plus d'un mois

3.3 Gestion des rendez-vous

3.3.1 Vue calendrier / planning

- Affichage mensuel ou hebdomadaire (bascule possible)
- Créneaux disponibles affichés en vert
- Créneaux réservés (confirmés) affichés en rose gold
- Créneaux réservés (en attente) affichés en orange
- Créneaux indisponibles affichés en gris
- Clic sur un créneau : affiche le détail du RDV ou les options d'édition

3.3.2 Création de créneaux

- Formulaire : date, heure de début, heure de fin
- Option d'occurrence récurrente : chaque semaine, chaque mois, sur X semaines
- Possibilité de créer plusieurs créneaux d'un coup (ex. tous les mardis à 10h pendant 4 semaines)
- Prévisualisation avant confirmation

3.3.3 Modification de créneaux

- Modification de la date, heure, statut d'un créneau existant
- Si un client a déjà réservé : avertissement et option d'envoi d'un e-mail au client

3.3.4 Suppression de créneaux

- Suppression d'un créneau unique
- Suppression en masse (sur une période ou une occurrence)
- Confirmation demandée avant suppression définitive

3.3.5 Rendre un créneau indisponible

- Marquer un créneau comme « bloqué » sans le supprimer (congrés, empêchement)
- Possibilité de laisser une note interne (ex. « Congés Noel »)

3.4 Gestion des demandes de rendez-vous

3.4.1 Liste des demandes en attente

- Tableau listant toutes les réservations non encore validées
- Informations affichées : nom, prénom, tél., prestation, créneau demandé, date de la demande
- Indicateur visuel (badge) sur la demande si des informations sont manquantes ou suspectes

3.4.2 Détail d'une demande

- Fiche complète du client : nom, prénom, email, téléphone
- Prestation choisie + durée approximative
- Nécessité d'une dépose
- Visualisation des photos (modèle souhaité + ongles actuels)
- Créneau demandé

3.4.3 Actions sur une demande

- Confirmer le rendez-vous → envoi automatique d'un e-mail de confirmation au client
- Refuser le rendez-vous → envoi d'un e-mail de refus + possibilité d'ajouter un message
- Modifier le créneau attribué si nécessaire
- Supprimer la demande

3.5 Gestion des prestations & tarifs

(Optionnel pour le MVP, mais recommandé pour la phase 2)

- Interface pour ajouter / modifier / supprimer des prestations et leurs prix
- Gestion des 4 catégories : Prestations, Nail Art, Déposes, Suppléments
- Champ durée approximative par prestation

4. Système de notifications e-mail

Déclencheur	Destinataire	Contenu
Soumission d'une demande de RDV	Client	Accusé de réception, récapitulatif, délai de confirmation
Soumission d'une demande de RDV	Admin	Nouvelle demande reçue avec lien vers le dashboard
Confirmation du RDV par l'admin	Client	RDV confirmé, date, heure, prestation, adresse
Refus du RDV par l'admin	Client	RDV refusé, message personnalisé optionnel, lien de contact
Modification d'un créneau	Client (si RDV existant)	Information de modification, nouveau créneau proposé
Formulaire de contact	Admin	Message du client, nom, email

Tous les e-mails seront envoyés depuis une adresse dédiée (ex. `contact@[domaine].fr`) et conférés graphiquement avec la charte du site.

5. Exigences techniques

5.1 Stack technologique recommandée

Couche	Technologie suggérée	Justification
Frontend	React / Next.js	SEO, performance, rendu hybride
Backend / API	Node.js + Express ou Next.js API Routes	Simplicité et rapidité de développement
Base de données	PostgreSQL ou MySQL	Fiabilité, relations structurées
ORM	Prisma	Typage fort, migrations faciles
Authentification	NextAuth.js ou JWT	Sécurité de l'admin
E-mails	Resend ou Nodemailer + SMTP	Fiabilité de délivrance
Upload fichiers	Cloudinary ou AWS S3	Stockage des photos client
Hébergement	Vercel (frontend) + Supabase/Railway (BDD)	Simple, économique, scalable

5.2 Sécurité

- Authentification admin protégée par JWT ou session sécurisée
- Toutes les routes admin protégées par middleware d'authentification
- Validation des données côté serveur (entrées utilisateur assainies)
- Limitation du taux de requêtes sur le formulaire de réservation (anti-spam)
- HTTPS obligatoire (certificat SSL)
- Photos uploadées par les clients : validation du type de fichier et taille maximale

5.3 Performance & SEO

- Score Lighthouse ≥ 85 sur mobile et desktop
- Images optimisées (format WebP, lazy loading)
- Méta-données SEO configurées (titre, description, Open Graph)
- Site responsive — optimisé mobile en priorité
- Accessibilité : contrastes suffisants, balises ARIA sur les éléments interactifs

5.4 Compatibilité

- Navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, Edge (versions récentes)
- Appareils : smartphone (priorité), tablette, desktop
- Systèmes : iOS Safari, Android Chrome

6. Livrables attendus

Livrable	Description
Code source	Dépôt Git privé avec README d'installation
Site vitrine déployé	URL accessible en ligne (production)
Dashboard admin	Interface admin sécurisée et fonctionnelle
Documentation	Guide d'utilisation de l'espace admin
Configuration e-mails	Modèles d'e-mails déployés et testés
Recette	Rapport de tests (formulaires, RDV, notifications)

7. Phases de développement suggérées

Phase	Contenu	Durée estimée
Phase 1	Mise en place du projet, maquettes, charte graphique	1-2 semaines
Phase 2	Développement vitrine publique + formulaire de RDV	2-3 semaines
Phase 3	Développement dashboard admin (créneaux + RDV)	2-3 semaines
Phase 4	Système d'e-mails + notifications	1 semaine
Phase 5	Tests, recette, corrections	1-2 semaines
Phase 6	Déploiement en production	1 semaine

8. Points à préciser

Les éléments suivants devront être confirmés avant le lancement du développement :

- Nom de domaine et fournisseur d'hébergement
- Adresse e-mail professionnelle utilisée pour les envois
- Contenu rédactionnel (texte de présentation, prestations, tarifs, mentions légales)
- Photos et visuels (portrait, réalisations)
- Lien Instagram et autres réseaux sociaux
- Conditions d'annulation et règlement intérieur
- Délai souhaité entre la prise de RDV et la date possible (ex. min. 48h)
- Délai de réponse de l'admin pour confirmer un RDV
- Politique de confidentialité (RGPD — collecte de données personnelles et photos)

9. Conformité RGPD

Le site collecte des données personnelles (nom, email, téléphone, photos). Les obligations suivantes s'appliquent :

- Page Politique de confidentialité obligatoire
- Mentions légales obligatoires
- Consentement explicite lors du formulaire de réservation
- Durée de conservation des données définie et communiquée
- Les photos uploadées par les clients doivent être conservées de manière sécurisée et supprimées sur demande
- Droit à l'oubli : possibilité de suppression des données d'un client depuis l'admin

✿ Document soumis à validation — Version 1.0 — Avril 2026 ✿
